



ПП08-ПР01-ИН01/01-П6

## Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50

УТВЪРЖДАВАМ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 73-107123.10.18 г.

за доставка на „Машина за изправяне , отмерване и рязане на армировачна стомана“

#### 1. Описание на доставката

Закупуване и доставка на машина за изправяне , отмерване и рязане на армировачна стомана.

##### 2.1. Физически и геометрични характеристики

- 2.1.1. Захранване - трифазен електрически двигател с мощност  $\geq 22$  kW.
- 2.1.2. Дължина на изправяните пръти :  $\geq 12$  м.
- 2.1.3. Диаметър на изправения прът : от  $\varnothing 6$  до  $\varnothing 14$ мм.
- 2.1.4. Скорост на изправяне : минимум 3 скорости -  $\leq 32$  ;  $\leq 50$ ;  $\leq 72$  м/мин.
- 2.1.5. Електронно задаване и отчитане на дължината на изправяните пръти.
- 2.1.7. Допълнителни аксесоари към машината:
  - въртушка и успокоител  $\geq 1500$ кг.

##### 2.2. Срок за изпълнение на доставката

Срок за изпълнение на доставката по настоящата техническа спецификация – 60 дни след подписване на договор.

##### 2.3. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

2.3.1. Изпълнителят да даде не по-малко от една година гаранция на комбинираната машина за изправяне , отмерване и рязане на армировачна стомана .

2.3.2. Изпълнителят да гарантира минимум три години след-гаранционно обслужване (доставка на резервни части).

### 3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

#### 3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Декларация за съответствие с настоящата техническа спецификация и инструкция за експлоатация.

При доставката трябва да е обезпечена физическата здравина на доставяната машина.

#### 4. Входящ контрол

Приемането на доставената машина става между представители на възложителя и изпълнителя след:

- проверка за съответствие на комбинирана машина за изправяне , отмерване и рязане на армировачна стомана с техническата спецификация;

- проверка функционалността;

#### Програма за финансиране

ИП 1.2.3	Други ДМА
----------	-----------

Изготвили:

Р-л сектор „ТО“

Ел. 2 от 3319

Съгласувал,  
Зам. изпълн  
УРАО и ИЕ

Ел. 2 от 3319

Проверили:

Главен инженер

Ел. 2 от 3319

Р-л управление

Р-л отдел „Правен“:

/В. Лалова/